

ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. **01/2025**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **88/2025**

Às **09:00** do dia **29/07/2025**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO ENCABEÇAMENTO DE PONTE EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAMIM/MG, INCLUINDO TODAS AS ETAPAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A SUA COMPLETA FUNCIONALIDADE E SEGURANÇA, conforme as especificações contidas nos projetos e demais documentos que integram este Edital de Licitação.).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **11/07/2025**

Limite de impugnação: **24/07/2025 09:00**

Final da Proposta/Início da Sessão: **29/07/2025 às 09:00**

Esclarecimentos e Impugnações

Solicitação	Resposta
Nome: LIOMAR GONÇALVES DE SOUZA	Nome: RICARDO ALBERTO SOUZA PAIVA
Esclarecimento:	Resposta:
Nome: LIOMAR GONÇALVES DE SOUZA	Nome: RICARDO ALBERTO SOUZA PAIVA

Esclarecimento:

Pedido de Esclarecimento — Obra de Encabeçamento de Ponte no Município de Lamim/MG À Prefeitura Municipal de Lamim Secretaria Municipal de Obras
A/C: Luiz Fernando dos Santos Resende Assunto: Pedido de esclarecimento acerca da planilha orçamentária da obra de encabeçamento de ponte.

Prezados, Venho, por meio deste, solicitar esclarecimentos formais acerca da planilha orçamentária referente à obra de encabeçamento de ponte, prevista para execução no município de Lamim/MG. Após análise do referido documento, foram constatadas algumas inconsistências e incoerências que carecem de esclarecimento para fins de alinhamento técnico e financeiro. Dentre as observações, destacam-se: □ No memorial descritivo, metodologia executiva consta, limpeza do terreno e locação da obra porem não contempla em planilha. □ No item 1.2.0.1 prever estacas para 100t p23 um total de 40 metros,mas o memorial descritivo fala que será executado 16 estacas de 5 metros cada. A planilha não prever o transporte das estacas haja vista que a mesma só é encontrada em Belo Horizonte ,não prever mobilização do equipamento para a gravação das estacas. □ Com relação as estacas que segundo serão com 5 metros, não consta nos arquivos o laudo de sondagem com a devida ART que com prover que gravando as estacas de 5 metros será obtido a resistência necessária para a segurança da obra. Diante disso, solicitamos as seguintes informações: 1. Confirmação dos quantitativos e valores apresentados na planilha orçamentária. 2. Disponibilização, se possível, da memória de cálculo utilizada para a composição dos preços unitários e totais. 3. Revisão e correção, se for o caso, dos itens apontados. 4. Qualquer outra informação pertinente para o adequado acompanhamento e fiscalização da obra. Considerando a importância da lisura e transparência no processo de execução de obras públicas, solicitamos que as informações sejam encaminhadas no prazo de 5 (cinco)... Veja mais detalhes na plataforma.

Nome: DANILO ARAUJO GONÇALVES MACIEL

Esclarecimento:

Considerando o pedido de esclarecimento protocolado, considerando a resposta evasiva da Prefeitura de Lamim, Considerando a necessidade de garantir a adequação técnica, sugerimos a suspensão temporária do presente processo licitatório, com o objetivo de revisar e readequar a planilha orçamentária anexa ao edital. Durante a análise técnica do processo, foram identificadas inconsistências/distorções que podem comprometer a competitividade e a viabilidade da contratação, além de acarretar eventuais prejuízos à Administração.

Nome: LIOMAR GONÇALVES DE SOUZA

Impugnação:

Prezado sr. pregoeiro, bom dia!!! Segue anexo nosso pedido de impugnação [PEDIDO_de_IMPUGNACAO.pdf](#)

Resposta:

Boa Noite, Senhoras e Senhores! Anexo como resposta, os documentos encaminhados pelo setor de engenharia da Prefeitura de Lamim.

[Memorial de Calculo.pdf](#)

[Resposta_do_Setor_de_Engenharia.pdf](#)

Nome: RICARDO ALBERTO SOUZA PAIVA

Resposta:

Nome: RICARDO ALBERTO SOUZA PAIVA

Resposta:

Decisão à Impugnação

[Resposta_da_impugnanacao_1%5B1%5D_assinado.pdf](#)

Lote 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO ENCABEÇAMENTO DE PONTE EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAMIM/MG, INCLUINDO TODAS AS ETAPAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A SUA COMPLETA FUNCIONALIDADE E SEGURANÇA, conforme as especificações contidas nos projetos e demais documentos que integram este Edital de Licitação.

Fornecedor: construtora reluma ltda		CNPJ/CPF: 52.676.386/0001-50	
Data/hora de envio 28/07/2025 22:10:27		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO ENCABEÇAMENTO DE PONTE EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAMIM/MG, INCLUINDO TODAS AS ETAPAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A SUA COMPLETA FUNCIONALIDADE E SEGURANÇA, conforme as especificações contidas nos projetos e demais documentos que integram este Edital de Licitação.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO ENCABEÇAMENTO DE PONTE EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAMIM/MG, INCLUINDO TODAS AS ETAPAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A SUA COMPLETA FUNCIONALIDADE E SEGURANÇA, conforme as especificações contidas nos projetos e demais documentos que integram este Edital de Licitação.	1,00	UNID	143.920,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Lances

Lote	Etap	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	construtora reluma ltda 52.676.386/0001-50	143.870,00	29/07/2025 09:06:26
Lote 1	Negociação	construtora reluma ltda 52.676.386/0001-50	143.870,00	29/07/2025 09:25:14

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	29/07/2025 09:00:43
Agente de Contratação	Bom dia, Senhoras e Senhores! Sejam todos bem vindos	29/07/2025 09:02:33
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	29/07/2025 09:02:59
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	29/07/2025 09:02:59
Agente de Contratação	Bom dia, Senhoras e Senhores! Sejam bem vindos à nossa sessão de licitação	29/07/2025 09:03:39
Agente de Contratação	Duas empresas ofertaram propostas para o presente certame e ambas foram habilitadas para a fase de lances que darei início a partir de agora	29/07/2025 09:05:41
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:05:57
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	29/07/2025 09:06:43
Agente de Contratação	Senhor Licitante cadastrado com a menor proposta, esse é seu último valor?	29/07/2025 09:18:27
Fornecedor 1	e sim	29/07/2025 09:18:36
Agente de Contratação	ok	29/07/2025 09:18:40
Sistema	O fornecedor 01 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta" . A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 09:18:48

Agente de Contratação	Senhor licitante, consegue fazer a atualização de proposta em tempo menor para que possamos dar sequência?	29/07/2025 09:19:52
Fornecedor 1	so atualizo na plataforma ou ja tenho que enviar a planilha?	29/07/2025 09:20:19
Agente de Contratação	sim, deve ser atualizado proposta e planilha	29/07/2025 09:20:49
Fornecedor 1	mais onde devo enviar a planilha atualizada?	29/07/2025 09:21:13
Agente de Contratação	O fornecedor 01 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 09:21:57
Agente de Contratação	Creio que no mesmo campo onde enviará a proposta atualizada, haja campo para a planilha	29/07/2025 09:22:51
Fornecedor 1	no campo Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta" nao possui local para anexar documentos apenas atualizar a proposta	29/07/2025 09:25:03
Sistema	O Fornecedor construtora reluma ltda realizou a atualização da proposta no lote 1 .	29/07/2025 09:25:14
Agente de Contratação	Ah sim, sem problemas! Obrigado pela atualização	29/07/2025 09:26:46
Agente de Contratação	Senhoras e Senhores, passarei para a conferência da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO da empresa classificada em primeiro lugar	29/07/2025 09:27:38
Sistema	O fornecedor construtora reluma ltda foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	29/07/2025 09:59:24
Agente de Contratação	Senhoras e Senhores, feita a análise da documentação apresentada pela empresa CONSTRUTORA RELUMA LTDA, confirmei que os mesmos estão de acordo com o exigido no edital e com isso, habilitei a referida empresa	29/07/2025 10:03:10
Agente de Contratação	Prezado Fornecedor, solicito a gentileza que seja anexado a PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e o CRONOGRAMA atualizado	29/07/2025 10:05:15
Fornecedor 1	Ok onde devo enviar essa documentação?	29/07/2025 10:05:57
Agente de Contratação	Há algum campo aberto no sistema para que seja anexado o documento?	29/07/2025 10:06:25
Agente de Contratação	caso não tenha esse campo específico, favor enviar no email institucional do setor de licitações no seguinte endereço: licitacao@lamim.mg.gov.br	29/07/2025 10:07:39
Fornecedor 1	ja enviei a documentação via sistema mais por garantia vou enviar no email citado	29/07/2025 10:13:47
Agente de Contratação	Recebi aqui pelo sistema	29/07/2025 10:14:16
Fornecedor 1	Otimo	29/07/2025 10:15:30
Agente de Contratação	Recebido a Planilha e Cronograma devidamente atualizados, darei seguimento ao certame. Nesse momento, abrirei o prazo para manifestação de intenção de recurso	29/07/2025 10:16:14
Sistema	O fornecedor construtora reluma ltda foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	29/07/2025 10:16:27
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 30 minuto(s) - (Prazo inicial: 29/07/2025 10:17:00, Prazo final: 29/07/2025 10:47:00).	29/07/2025 10:16:56
Agente de Contratação	Conforme visto o prazo para manifestação é de 30 minutos. Porém, para agilizar, questiono a empresa SOUZA CONSTRUÇÕES LM LTDA, que participa conosco desse certame, se a mesma possui o interesse	29/07/2025 10:19:30
Fornecedor 2	Sr. Pregoeiro, bom dia!!! Não temos interesse de entrarmos com recurso	29/07/2025 10:22:02
Agente de Contratação	Agradeço a manifestação da empresa SOUZA CONSTRUÇÕES	29/07/2025 10:23:15
Agente de Contratação	Assim sendo, visto que a empresa SOUZA CONSTRUÇÕES LM LTDA informou que não há interesse em interpor recursos quanto ao Processo, darei seguimento ao feito	29/07/2025 10:25:14
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) adjudicados para o fornecedor construtora reluma ltda .	29/07/2025 10:25:48
Agente de Contratação	Senhoras e Senhores, agradeço a participação de todos e encaminharei o processo para a homologação do Prefeito Municipal	29/07/2025 10:28:03
Agente de Contratação	Desejo um bom dia à todos e até uma próxima oportunidade	29/07/2025 10:28:36
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	29/07/2025 10:29:46

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1			
Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	construtora reluma ltda	52.676.386/0001-50	143.870,00
2	SOUZA CONSTRUÇÕES LM LTDA	10.266.704/0001-64	143.920,00

Avisos do processo	
Data / Hora	Descrição

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes		
Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	29/07/2025 10:25:48	

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 29 de Julho de 2025.

RICARDO ALBERTO SOUZA PAIVA - Agente de Contratação

Vanderléia da Penha Miranda - Equipe de Apoio

Tainara de Fátima de Oliveira - Equipe de Apoio

José Eustáquio Nogueira Rodrigues - Equipe de Apoio