

# ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. **03/2025**  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **104/2025**

Às **09:00** do dia **30/09/2025**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIÉDRICA E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL NA COMUNIDADE DE BARROSO, NO MUNICÍPIO DE LAMIM/MG, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FORNECIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **17/09/2025**

Limite de impugnação: **25/09/2025 09:00**

Final da Proposta/Início da Sessão: **30/09/2025 às 09:00**

## Esclarecimentos e Impugnações

*Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.*

### Lote 1

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIÉDRICA E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL NA COMUNIDADE DE BARROSO, NO MUNICÍPIO DE LAMIM/MG, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FORNECIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Fornecedor:</b> SOUZA CONSTRUÇÕES LM LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 10.266.704/0001-64		
<b>Data/hora de envio</b> 29/09/2025 08:36:23	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIÉDRICA E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL NA COMUNIDADE DE BARROSO, NO MUNICÍPIO DE LAMIM/MG, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FORNECIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIÉDRICA E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL NA COMUNIDADE DE BARROSO, NO MUNICÍPIO DE LAMIM/MG, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FORNECIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1,00	serviço	162.167,67
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	

## Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	KJ CONSTRUcoes LTDA 48.867.447/0001-99	159.000,00	30/09/2025 09:04:52

Lote 1	Aberta	construtora reluma ltda 52.676.386/0001-50	158.000,00	30/09/2025 09:07:04
Lote 1	Aberta	ATF - COMERCIO & SERVICOS LTDA 11.081.050/0001-67	157.500,00	30/09/2025 09:08:04
Lote 1	Aberta	construtora reluma ltda 52.676.386/0001-50	157.000,00	30/09/2025 09:08:53
Lote 1	Aberta	ATF - COMERCIO & SERVICOS LTDA 11.081.050/0001-67	156.500,00	30/09/2025 09:09:07
Lote 1	Aberta	KJ CONSTRUCOES LTDA 48.867.447/0001-99	156.400,00	30/09/2025 09:09:16
Lote 1	Aberta	construtora reluma ltda 52.676.386/0001-50	156.000,00	30/09/2025 09:09:20
Lote 1	Aberta	KJ CONSTRUCOES LTDA 48.867.447/0001-99	155.950,00	30/09/2025 09:09:32
Lote 1	Aberta (Excluído)	ATF - COMERCIO & SERVICOS LTDA 11.081.050/0001-67	15.500,00	30/09/2025 09:09:32
Lote 1	Aberta	SOUZA CONSTRUÇÕES LM LTDA 10.266.704/0001-64	145.000,00	30/09/2025 09:10:31
Lote 1	Aberta	J cota construção e locação eireli 10.707.566/0001-01	155.000,00	30/09/2025 09:10:39
Lote 1	Aberta	KJ CONSTRUCOES LTDA 48.867.447/0001-99	154.950,00	30/09/2025 09:10:51
Lote 1	Aberta	KJ CONSTRUCOES LTDA 48.867.447/0001-99	144.950,00	30/09/2025 09:11:15
Lote 1	Aberta	J cota construção e locação eireli 10.707.566/0001-01	144.000,00	30/09/2025 09:11:20
Lote 1	Aberta	construtora reluma ltda 52.676.386/0001-50	143.000,00	30/09/2025 09:11:29
Lote 1	Aberta	SOUZA CONSTRUÇÕES LM LTDA 10.266.704/0001-64	140.000,00	30/09/2025 09:11:38
Lote 1	Aberta	ATF - COMERCIO & SERVICOS LTDA 11.081.050/0001-67	142.000,00	30/09/2025 09:11:38
Lote 1	Aberta	KJ CONSTRUCOES LTDA 48.867.447/0001-99	138.950,00	30/09/2025 09:12:12
Lote 1	Aberta	construtora reluma ltda 52.676.386/0001-50	139.000,00	30/09/2025 09:12:15
Lote 1	Aberta	SOUZA CONSTRUÇÕES LM LTDA 10.266.704/0001-64	138.000,00	30/09/2025 09:12:25
Lote 1	Aberta	construtora reluma ltda 52.676.386/0001-50	136.000,00	30/09/2025 09:12:37
Lote 1	Aberta	SOUZA CONSTRUÇÕES LM LTDA 10.266.704/0001-64	135.000,00	30/09/2025 09:12:47
Lote 1	Aberta	construtora reluma ltda 52.676.386/0001-50	133.000,00	30/09/2025 09:12:59
Lote 1	Aberta	SOUZA CONSTRUÇÕES LM LTDA 10.266.704/0001-64	130.000,00	30/09/2025 09:13:13
Lote 1	Aberta	construtora reluma ltda 52.676.386/0001-50	129.500,00	30/09/2025 09:13:58
Lote 1	Aberta	KJ CONSTRUCOES LTDA 48.867.447/0001-99	129.450,00	30/09/2025 09:14:08
Lote 1	Aberta	construtora reluma ltda 52.676.386/0001-50	129.400,00	30/09/2025 09:14:20
Lote 1	Aberta	KJ CONSTRUCOES LTDA 48.867.447/0001-99	129.350,00	30/09/2025 09:14:28
Lote 1	Aberta	construtora reluma ltda 52.676.386/0001-50	129.300,00	30/09/2025 09:14:36

Lote 1	Aberta	KJ CONSTRUCOES LTDA 48.867.447/0001-99	129.250,00	30/09/2025 09:15:10
Lote 1	Aberta	construtora reluma ltda 52.676.386/0001-50	129.150,00	30/09/2025 09:15:23
Lote 1	Aberta	SOUZA CONSTRUÇÕES LM LTDA 10.266.704/0001-64	121.644,28	30/09/2025 09:15:32
Lote 1	Aberta	construtora reluma ltda 52.676.386/0001-50	121.590,00	30/09/2025 09:16:17
Lote 1	Aberta	SOUZA CONSTRUÇÕES LM LTDA 10.266.704/0001-64	121.000,00	30/09/2025 09:16:38
Lote 1	Aberta	KJ CONSTRUCOES LTDA 48.867.447/0001-99	120.950,00	30/09/2025 09:16:55
Lote 1	Aberta	SOUZA CONSTRUÇÕES LM LTDA 10.266.704/0001-64	120.000,00	30/09/2025 09:17:14
Lote 1	Aberta	construtora reluma ltda 52.676.386/0001-50	119.900,00	30/09/2025 09:17:53
Lote 1	Aberta	SOUZA CONSTRUÇÕES LM LTDA 10.266.704/0001-64	119.000,00	30/09/2025 09:18:04
Lote 1	Aberta	KJ CONSTRUCOES LTDA 48.867.447/0001-99	118.950,00	30/09/2025 09:19:15
Lote 1	Aberta	SOUZA CONSTRUÇÕES LM LTDA 10.266.704/0001-64	118.000,00	30/09/2025 09:19:29
Lote 1	Aberta	KJ CONSTRUCOES LTDA 48.867.447/0001-99	117.950,00	30/09/2025 09:20:15
Lote 1	Aberta	SOUZA CONSTRUÇÕES LM LTDA 10.266.704/0001-64	117.000,00	30/09/2025 09:21:27
Lote 1	Aberta	KJ CONSTRUCOES LTDA 48.867.447/0001-99	116.950,00	30/09/2025 09:22:16
Lote 1	Aberta	SOUZA CONSTRUÇÕES LM LTDA 10.266.704/0001-64	116.000,00	30/09/2025 09:22:29
Lote 1	Aberta	KJ CONSTRUCOES LTDA 48.867.447/0001-99	115.950,00	30/09/2025 09:22:45
Lote 1	Aberta	SOUZA CONSTRUÇÕES LM LTDA 10.266.704/0001-64	115.000,00	30/09/2025 09:23:01
Lote 1	Aberta	KJ CONSTRUCOES LTDA 48.867.447/0001-99	114.000,00	30/09/2025 09:25:00
Lote 1	Aberta	SOUZA CONSTRUÇÕES LM LTDA 10.266.704/0001-64	113.000,00	30/09/2025 09:25:19
<b>Lote 1</b>	<b>Negociação</b>	<b>SOUZA CONSTRUÇÕES LM LTDA 10.266.704/0001-64</b>	<b>113.000,00</b>	<b>30/09/2025 09:28:23</b>

## Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	30/09/2025 09:00:49
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	30/09/2025 09:01:22
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	30/09/2025 09:01:22
Agente de Contratação	Bom dia, Senhoras e Senhores Licitantes! Espero que encontre todos bem. Darei início à fase de lances	30/09/2025 09:02:04
Sistema	A fase de lances do <b>lote 01</b> foi iniciada.	30/09/2025 09:02:14
Fornecedor 4	O fornecedor <b>04</b> solicitou cancelamento do seu lance de R\$ 15.500,00 no lote <b>01</b> .	30/09/2025 09:09:47
Fornecedor 4	O fornecedor <b>04</b> solicitou envio de mensagem.	30/09/2025 09:10:12
Sistema	Lance do lote <b>01</b> com valor de R\$ 15.500,00 foi excluído pelo Agente de Contratação.	30/09/2025 09:10:37

Fornecedor 4	Bom dia, tudo bem ? desejo cancelamento do lance	30/09/2025 09:10:43
Sistema	O fornecedor <b>02</b> teve seu lance aceito no lote <b>01</b> . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: <b>Proposta &gt; Materiais/Serviços &gt;</b> no comando " <b>Atualizar Proposta</b> ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	30/09/2025 09:27:30
Sistema	O Fornecedor <b>SOUZA CONSTRUÇÕES LM LTDA</b> realizou a atualização da proposta no lote <b>1</b> .	30/09/2025 09:28:23
Agente de Contratação	Bom dia, senhores e senhoras licitantes, Findada a fase de lances e negociação do item, observo que o valor final obtido corresponde a R\$ 113.000,00, o que representa percentual inferior a 75% do valor orçado pela Administração Municipal (R\$ 162.192,38), cujo limite corresponde a R\$ 121.644,29. Destaco que, por estar aquém do patamar estabelecido no § 4º do art. 59 da Lei nº 14.133/2021 e no Item 10 do edital do processo licitatório, o valor apresentado configura indício de possível inexequibilidade da proposta. Diante disso, em conformidade com o § 2º do mesmo dispositivo legal e seguindo também o estabelecido no edital do processo licitatório em seu item 10, faz-se necessária a instauração de diligência para que a licitante apresente documentação hábil a comprovar a exequibilidade do preço ofertado. Dito isso, concedo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que seja encaminhado documentação necessária para a comprovação da exequibilidade do valor final apresentado.	30/09/2025 09:44:32
Agente de Contratação	Após a apresentação da referida documentação, a mesma será encaminhada ao setor de engenharia do Município para que seja emitido parecer técnico e assim, darmos continuidade ao processo. Fica suspensa a presente sessão de licitação até que seja concluída as diligências necessárias.	30/09/2025 09:44:50
Fornecedor 2	O fornecedor <b>02</b> solicitou envio de mensagem.	03/10/2025 08:11:48
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	03/10/2025 08:14:26
Fornecedor 2	Bom dia sr pregoeiro!! Solicito abertura do link para que eu possa anexar a comprovação da exequibilidade de nossa proposta	03/10/2025 08:15:51
Agente de Contratação	Bom dia, Peço desculpa pelo meu equívoco. Observo que solicitei a juntada de documentação complementar somente pelo chat e não no campo obrigatório. Assim sendo, o farei no campo adequado	03/10/2025 08:19:36
Agente de Contratação	Fornecedor: SOUZA CONSTRUÇÕES LM LTDA, Conforme havia solicitado anteriormente via chat, solicito o anexo dos documentos de exequibilidade	03/10/2025 08:21:00
Fornecedor 2	Obrigado!!!	03/10/2025 08:24:21
Fornecedor 2	Prezado sr pregoeiro, bom dia!!! Conforme solicitado anexamos nossos documentos de exequibilidade	06/10/2025 08:22:08
Fornecedor 2	Prezado sr Pregoeiro, boa tarde!! Apresentamos nossa comprovação de exequibilidade no dia 06/10. Como já tem 8 dias gostaríamos de saber quando o parecer será divulgado. Não estamos compreendendo esta demora.O sr poderia nos dizer o porque de tanta demora?	14/10/2025 12:42:39
Agente de Contratação	Bom dia, Senhoras e Senhores. Informo que foi juntado, neste momento, o Termo de Aceite emitido pelo Setor de Engenharia do Município, referente à documentação apresentada pela empresa SOUZA CONSTRUÇÕES, no tocante à diligência aberta para comprovação da exequibilidade da proposta. Dessa forma, para fins de continuidade do certame, comunico que será dada sequência ao processo licitatório, ficando os(as) licitantes convocados(as) para a sessão de continuidade, que será realizada amanhã, dia 16/10/2025, às 9h, nesta plataforma digital.	15/10/2025 08:35:10
Agente de Contratação	Bom dia, Senhoras e Senhores Licitantes. Conforme informado na data de ontem, passarei para as próximas fases do processo licitatório	16/10/2025 09:01:05
Sistema	O fornecedor <b>SOUZA CONSTRUÇÕES LM LTDA</b> foi <b>Habilitado</b> no(s) lote(s): 1.	16/10/2025 09:05:22
Sistema	O fornecedor <b>SOUZA CONSTRUÇÕES LM LTDA</b> foi declarado vencedor do(s) lote(s) <b>1</b> .	16/10/2025 09:06:36
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até <b>30</b> minuto(s) - (Prazo inicial: 16/10/2025 09:07:00, Prazo final: 16/10/2025 09:37:00).	16/10/2025 09:06:42
Agente de Contratação	Findado o prazo legal para apresentação de Intenção de interposição de recursos, registro que não houve manifestação de intenção recursal por parte das empresas participantes. Diante disso, declaro encerrada a fase recursal e informou que o processo licitatório prosseguirá para as etapas subsequentes, em conformidade com o disposto no edital e na Lei nº 14.133/2021.	16/10/2025 09:39:12

Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) <b>adjudicado(s)</b> para o fornecedor <b>SOUZA CONSTRUÇÕES LM LTDA.</b>	16/10/2025 09:39:45
Agente de Contratação	Fornecedor: SOUZA CONSTRUÇÕES LM LTDA, solicito o anexo Planilha de Preços atualizada com o valor apurado e classificado como vencedor. Para tanto, concedo o prazo de 24 horas.	16/10/2025 09:41:07

## Julgamento de Recursos e Contrarrazões

*Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.*

## Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	SOUZA CONSTRUÇÕES LM LTDA	10.266.704/0001-64	113.000,00
2	KJ CONSTRUCOES LTDA	48.867.447/0001-99	114.000,00
3	construtora reluma ltda	52.676.386/0001-50	119.900,00
4	ATF - COMERCIO & SERVICOS LTDA	11.081.050/0001-67	142.000,00
5	J cota construção e locação eireli	10.707.566/0001-01	144.000,00

## Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
15/10/2025 08:34:08	Bom dia, Senhoras e Senhores. Informo que foi juntado, neste momento, o Termo de Aceite emitido pelo Setor de Engenharia do Município, referente à documentação apresentada pela empresa SOUZA CONSTRUÇÕES, no tocante à diligência aberta para comprovação da exequibilidade da proposta. Dessa forma, para fins de continuidade do certame, comunico que será dada sequência ao processo licitatório, ficando os(as) licitantes convocados(as) para a sessão de continuidade, que será realizada amanhã, dia 16/10/2025, às 9h, nesta plataforma digital.

## Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
<b>Lote 1</b>	16/10/2025 09:39:45	

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 16 de Outubro de 2025.

\_\_\_\_\_  
RICARDO ALBERTO SOUZA PAIVA - Agente de Contratação

Vanderléia da Penha Miranda - Equipe de Apoio

---

Tainara de Fátima de Oliveira - Equipe de Apoio

---

José Eustáquio Nogueira Rodrigues - Equipe de Apoio

---

Fernanda Aparecida Condé Pereira - Equipe de Apoio